

APEXMED · PHÒNG MARKETING

Phần mềm Quản lý Sản xuất Media

Creative Ops

Tài liệu mô tả yêu cầu từ chủ đầu tư – Trưởng phòng Marketing

Bản nháp v0.1 · 03/10/2026



BỐI CẢNH

Quy mô sản xuất media hiện tại

20

Nhân sự phòng
Marketing

15

Nhân sự sản xuất: 5
Biên tập · 5 Thiết kế ·
5 Editor

~70

Video sản xuất
mỗi tháng

2

Cấp duyệt: Leader
Biên tập duyệt kịch
bản, Trưởng phòng
duyet final

Phạm vi áp dụng: **thương hiệu Apexmed**. Đơn vị công việc gọi là “**order**” – do phòng Ads đặt cho team Media.

VẤN ĐỀ

3 vấn đề cần giải quyết



01

Media trả chậm, không nhìn thấy tiến độ

Không biết order đang ở công đoạn nào, ai đang giữ, đã trễ bao lâu. Muốn biết phải đi hỏi từng người.



02

Không đo được hiệu suất nhân sự

Phải tổng hợp tay: tuần này lên bao nhiêu order, xong bao nhiêu, chậm bao nhiêu, đạt bao nhiêu % KPI.




03

Quy trình cũ chưa tối ưu

Các bước giao – nhận – duyệt – sửa chưa được chuẩn hóa, chưa có quy tắc và mốc thời gian rõ ràng.

SƠ ĐỒ LƯỒNG TỔNG

Một order: từ lúc Ads lên order đến lúc nhận link



LUỒNG BÀN GIAO CHI TIẾT · ADS → BIÊN TẬP → THIẾT KẾ → DỰNG

Trộn quy trình: ai bàn giao gì, cho ai

#	Ai thực hiện	Việc	Bàn giao gì	Cho ai
1	Marketing (Ads)	Làm	Ý tưởng, hook, câu từ mong muốn, source gốc, source AI (nếu có)	Trưởng phòng MKT
2	Trưởng phòng MKT	Duyệt	Order đã duyệt	Biên tập
3	Biên tập	Làm	File kịch bản hoàn chỉnh, note chi tiết từng frame	Leader Biên tập
4	Leader Biên tập	Duyệt	Kịch bản đã duyệt	Thiết kế
5	Thiết kế	Làm	[Đề xuất] File thiết kế theo từng frame	Leader Thiết kế
6	Leader Thiết kế	Duyệt	Thiết kế đã duyệt	Dựng
7	Dựng (Editor)	Làm	[Đề xuất] Video bản dựng	Leader Dựng
8	Leader Dựng	Duyệt	Video đã duyệt	Leader Biên tập
9	Leader Biên tập	Duyệt	Video đã duyệt + link sản phẩm [Chờ chốt] ai gắn link	Trưởng phòng MKT
10	Trưởng phòng MKT	Duyệt cuối	Link sản phẩm	Marketing (Ads)

Thiết kế + Dựng: ai bàn giao gì, cho ai

#	Ai thực hiện	Việc	Bàn giao gì	Cho ai
1	Marketing (Ads)	Làm	Ý tưởng, hook, câu từ mong muốn, source gốc, source AI (nếu có)	Trưởng phòng MKT
2	Trưởng phòng MKT	Duyệt	Order đã duyệt	Thiết kế
3	Thiết kế	Làm	[Đề xuất] File thiết kế	Leader Thiết kế
4	Leader Thiết kế	Duyệt	Thiết kế đã duyệt	Dựng
5	Dựng (Editor)	Làm	[Đề xuất] Video bản dựng	Leader Dựng
6	Leader Dựng	Duyệt	Video đã duyệt	Editor
7	Editor	Làm	Link sản phẩm	Trưởng phòng MKT
8	Trưởng phòng MKT	Duyệt cuối	Link sản phẩm	Marketing (Ads)

LUỒNG BÀN GIAO CHI TIẾT · ADS → DỰNG (BỎ BIÊN TẬP, THIẾT KẾ)

Dựng nhanh: ai bàn giao gì, cho ai

#	Ai thực hiện	Việc	Bàn giao gì	Cho ai
1	Marketing (Ads)	Làm	Ý tưởng, hook, câu từ mong muốn, source gốc, source AI (nếu có) + link thiết kế	Trưởng phòng MKT
2	Trưởng phòng MKT	Duyệt	Order đã duyệt	Dựng
3	Dựng (Editor)	Làm	[Đề xuất] Video bản dựng	Leader Dựng
4	Leader Dựng	Duyệt	Video đã duyệt	Editor
5	Editor	Làm	Link sản phẩm	Trưởng phòng MKT
6	Trưởng phòng MKT	Duyệt cuối	Link sản phẩm	Marketing (Ads)

BƯỚC 1 · ĐĂNG NHẬP

Mỗi marketing một tài khoản riêng

-  Mỗi marketing được cấp 1 tài khoản
-  Đăng nhập bằng mã nhân viên + mật khẩu
-  Biên tập, Thiết kế, Editor dùng chung hệ thống, nhưng có màn hình riêng

Hệ thống Order Media

Apexmed · Phòng Marketing

Mã nhân viên

Mật khẩu

Đăng nhập

SAU KHI ĐĂNG NHẬP · MÀN HÌNH ĐẦU TIÊN

Vào phần mềm là thấy gì đầu tiên

PHƯƠNG ÁN 1 · MẶC ĐỊNH LÀ FORM

Tạo order mới



Dashboard

Gửi order

Đăng nhập xong **hiện ngay form lên order**

Bấm ô **Dashboard** → mở màn hình chính 3 khối

PHƯƠNG ÁN 2 · 2 Ô CHỌN TÍNH NĂNG



Đăng nhập xong hiện **2 ô vuông**

Bấm ô nào → mở giao diện của tính năng đó

Form Ads điền khi bấm “Tạo order”

Tạo order mới

Mã: tự sinh khi gửi

Gửi order

1 · Tên kịch bản / Ý tưởng / Key truyền thông

Nhập tên kịch bản hoặc ý tưởng...

2 · Loại video

○ Dựng nhanh

○ Thiết kế + Dựng

● Trọn quy trình

3 · Khung nhập kịch bản

Source:

● AI

○ Quay thực tế

Nội dung order, key mong muốn, kịch bản voice (hoàn chỉnh nếu là kịch bản AI)...

4 · Link thiết kế

5 · Link tham khảo

6 · Link source

Dán link...

Dán link...

Dán link...

7 · Người phụ trách (chọn sẵn hoặc để trống)

Biên tập: Hiền Lương ▾

Thiết kế: Để trống ▾

Dựng: Để trống ▾

SAU KHI BẤM GỬI ORDER

- 1

Tự sinh **mã kịch bản**; order hiện ở dashboard của marketing
- 2

Hiện ở dashboard **Trưởng phòng MKT** – Chờ duyệt
- 3

Duyệt xong → order lần lượt sang các bộ phận theo loại video

Trường 7 · Người phụ trách

• Chỉ hiện ô của các công đoạn có trong loại video đã chọn

• **Chọn sẵn** → tên hiện ngay

• **Để trống** → bộ phận điều phối, phân xong mới hiện tên

• Bộ phận có thể đổi người đã chọn

Đọc mã là biết: ai order, loại gì, ngày nào

TUAN

Mã marketing

D

Loại video
D / TD / BTĐ

261003

Ngày lên order
năm-tháng-ngày

01

STT order
trong ngày

Quy tắc

- Hệ thống **tự sinh** khi bấm Gửi order – marketing không gõ tay, không trùng, không sai
- Mã marketing: tên viết tắt không dấu, Trưởng phòng cấp khi tạo tài khoản
- Giữ nguyên mã suốt vòng đời order, kể cả khi bị trả lại sửa

Gắn với link sản phẩm

- File thành phẩm đặt tên đúng mã: **TUAN-D-261003-01**
- Bản sửa thêm đuôi phiên bản: **...-01_V2**
- Tìm file trên NAS chỉ cần gõ mã

LOẠI VIDEO

3 loại video theo đường đi của order

LOẠI 1 · MÃ D Dựng nhanh



LOẠI 2 · MÃ TD Thiết kế + Dựng



LOẠI 3 · MÃ BTĐ Trộn quy trình



Đường đi theo Sếp mô tả. **Tên và mã loại là đề xuất của em – chờ Sếp chọn.** Khi tạo order, chọn loại video là hệ thống tự biết order đi qua những công đoạn nào.

Sau khi đăng nhập: 3 khối

KHỐI 1

Tính năng

+ Tạo order mới

Kho Media

Kho Thiết kế

🔍

Ngày tháng ▾

KHỐI 2

Dashboard tổng

Mặc định: tháng hiện tại

Tổng số order

[số]

Đã hoàn thành

[số]

Chờ duyệt

[số]

Gấp

[số]

Tiến độ hoàn thành

[số]

= Hoàn thành ÷ Tổng

KHỐI 3

Danh sách order

Chỉ order của tôi · sắp xếp từ mới đến cũ · chi tiết cột ở slide 17

Mỗi nút làm gì, mỗi người thấy gì

Khối 1 · Tính năng

- **Tạo order mới**
- **Kho Media:** link ổ NAS, mở thẳng kho dữ liệu Media của công ty
- **Kho Thiết kế:** link ổ NAS gồm 2 kho – kho chung (ai cũng dùng được) và kho cá nhân (chỉ marketing đó dùng)
- **Bộ lọc:** theo ngày tháng · Lọc theo trạng thái: bấm ô ở Khối 2

Khối 2 & 3 · Phạm vi dữ liệu

- Nhân viên chỉ thấy số liệu và order **của mình**; Trưởng phòng thấy toàn team
- Số liệu mặc định **tháng hiện tại**; chọn khoảng ngày ở bộ lọc → hiện theo khoảng đó
- **Tiến độ hoàn thành** = Đã hoàn thành ÷ Tổng số order
- **Chờ duyệt:** order chờ Trưởng phòng duyệt; không duyệt → trả marketing sửa, gửi lại
- **Gấp:** quá 7 ngày từ lúc lên order chưa trả → báo đỏ
- **Thao tác Trưởng phòng:** không hiện với marketing; Leader liên quan đều thấy

Đếm thế nào, lọc thế nào

CÁCH ĐẾM

Tổng số order: order có ngày lên order nằm trong khoảng lọc

Đã hoàn thành: Trưởng phòng đã bấm Duyệt Final

Chờ duyệt: chờ Trưởng phòng duyệt order

Gấp: quá 7 ngày từ lúc lên order chưa hoàn thành

Tiến độ = Đã hoàn thành ÷ Tổng số order

BỘ LỌC NGÀY

Mặc định: **tháng hiện tại**



Chọn khoảng ngày → **Khối 2 và Khối 3 cùng đổi** theo khoảng đó

Ví dụ

Lọc 19/10 → 20/11, có 100 order lên trong khoảng này

→ Tổng số order = **100**; Hoàn thành, Chờ duyệt, Gấp đếm trong 100 order đó

BẤM Ô Ở KHỐI 2



Khối 3 chỉ hiện **đúng các order của ô vừa bấm**, trong khoảng ngày đang lọc

Áp dụng cho cả 5 ô và cho cả marketing lẫn Trưởng phòng

Một bộ trạng thái chung cho cả 3 công đoạn

HIỆN TẠI · MỖI CÔNG ĐOẠN MỘT KIỂU


Biên tập: đang làm · chờ thiết kế · hoàn thành

Thiết kế: đang làm · chờ duyệt · đang sửa · hoàn thành

Dựng: đang làm · hoàn thành · chờ duyệt

→ Khó đọc nhanh, khó lọc, khó tính báo cáo

ĐỀ XUẤT · 5 TRẠNG THÁI DÙNG CHUNG



“Chờ thiết kế” của Biên tập = Biên tập **Hoàn thành** + Thiết kế **Chưa tới**

Người duyệt: Biên tập ← **Leader Biên tập** · Thiết kế ← **Leader Thiết kế**
· Dựng ← **Leader Dựng**

Chờ Trưởng phòng duyệt final → ô Dựng hiện **Duyệt lần cuối**

✓ Mỗi công đoạn hiện **người phụ trách + trạng thái**, không cần cột Tiến độ riêng

🔍 Nhìn màu là biết order **đang kẹt ở công đoạn nào**

Danh sách order: ai đang giữ, đang ở đâu

ST T	Ngày order	Mã kịch bản	Tên kịch bản	Loại video	Chờ duyệt	Biên tập	Thiết kế	Dựng	Link sản phẩm	Ngày trả thực tế
1	03/10	TUAN-D-261003-02	Kịch bản D	Dựng nhanh	Chờ duyệt	Bỏ qua	Bỏ qua	Chưa giao Chưa tới	-	-
2	03/10	TUAN-BTD-261003-01	Kịch bản A	Trộn quy trình	Đã duyệt	Hiền Lương Hoàn thành	Thùy Anh Đang làm	Chưa giao Chưa tới	-	-
3	01/10	TUAN-D-261001-01	Kịch bản C	Dựng nhanh	Đã duyệt	Bỏ qua	Bỏ qua	Editor C Hoàn thành	Mở link	02/10
4	25/09	TUAN-TD-260925-01	Kịch bản B	Thiết kế + Dựng	Đã duyệt	Bỏ qua	Thiết kế B Hoàn thành	Editor A Duyệt lần cuối	-	Quá hạn 1 ngày

- **Tên kịch bản:** marketing đặt theo key truyền thông, dùng để theo dõi · **Mã kịch bản:** hệ thống tự sinh, phục vụ báo cáo (slide 11)
- Chờ duyệt = Trưởng phòng MKT duyệt order · Viên đậm = giai đoạn hiện tại · Báo đỏ khi quá 7 ngày · Link hiện sau duyệt lần cuối


LINK SẢN PHẨM

Link chỉ hiện cho marketing sau duyệt cuối

Dựng nhanh · Thiết kế + Dựng



Trộn quy trình



- Chờ Trưởng phòng duyệt → ô Dựng của marketing hiện **Duyệt lần cuối** · Không duyệt → trả về **người gắn link** để sửa

Giống marketing, nhưng thấy toàn team

KHỐI 1
Tính năng

+ Tạo order mới

Kho Media

Kho Thiết kế

🔍 Ngày tháng ▾

Lọc thêm:

Tên marketing ▾

KHỐI 2
Dashboard tổng
Mặc định: tháng
hiện tại

Tổng số order

[số]

Đã hoàn thành

[số]

Chờ duyệt

[số]

Gấp

[số]

Tiến độ hoàn thành

[số]

= Hoàn thành
÷ Tổng

KHỐI 3
Danh sách
order

Toàn bộ order của các marketing · thêm cột Thao tác Trưởng phòng · chi tiết ở slide 20

Lọc theo Tên marketing: mặc định hiện số liệu của marketing đó trong **tháng hiện tại** · Chọn thêm khoảng ngày → số liệu của marketing đó theo khoảng ngày, cách đếm như slide 15 · **Khối 3 lọc theo luôn**

Creative Ops – Apexmed · 19 · Màn hình minh họa · Ô màu cam = phần khác với màn hình marketing

Toàn bộ order của team, thao tác ngay trên bảng

Ngày order	Marketing / Mã kịch bản	Tên kịch bản	Loại video	Chờ duyệt	Biên tập	Thiết kế	Dựng	Link sản phẩm	Ngày trả	Thao tác Trưởng phòng
02/10	Lan LAN-TD-261002-01	Kịch bản E	Thiết kế + Dựng	Đã duyệt	Bỏ qua	Thiết kế B Đang làm	Chưa giao Chưa tới	-	-	Ưu tiên ▾
03/10	Tuấn TUAN-D-261003-02	Kịch bản D	Dựng nhanh	Duyệt Không duyệt	Bỏ qua	Bỏ qua	Chưa giao Chưa tới	-	-	Chọn ▾
03/10	Tuấn TUAN-BTD-261003-01	Kịch bản A	Trộn quy trình	Đã duyệt	Hiền Lương Hoàn thành	Thùy Anh Đang làm	Chưa giao Chưa tới	-	-	Chọn ▾
25/09	Tuấn TUAN-TD-260925-01	Kịch bản B	Thiết kế + Dựng	Đã duyệt	Bỏ qua	Thiết kế B Hoàn thành	Editor A Duyệt lần cuối	-	Quá hạn 1 ngày	Duyệt Final ▾

• Cột Thao tác Trưởng phòng có 3 lựa chọn: Ưu tiên / Duyệt Final / Không duyệt Final · Order Ưu tiên luôn nằm đầu danh sách · Duyệt / Không duyệt Final dùng khi ô Dựng ở Duyệt lần cuối · Leader các bộ phận liên quan cũng thấy cột này

Mỗi lựa chọn của Trưởng phòng kích hoạt gì

CỘT CHỜ DUYỆT

Duyệt

→ Order chuyển sang bộ phận liên quan theo loại video

Không duyệt

→ Popup thông báo; order chưa duyệt **lên đầu danh sách** ở dashboard của marketing order, để sửa và gửi lại duyệt

THAO TÁC TP · ƯU TIÊN

Ưu tiên

→ Order **báo đỏ**

→ **Lên đầu danh sách** ở dashboard của tất cả bộ phận liên quan

→ Chỉ chuyển tới các bộ phận trực tiếp theo loại video của order

THAO TÁC TP · FINAL

Duyệt Final

→ Link sản phẩm **hiện ở dashboard của marketing** đã order

Không duyệt Final

→ Trả về **người gán link** để sửa, có popup báo

THÔNG BÁO POPUP

Sự kiện nào báo cho ai

#	Khi có sự kiện	Popup hiện cho	Nội dung
01	Marketing gửi order	→ Trưởng phòng MKT	“Có order mới cần duyệt”
02	Trưởng phòng duyệt order	→ Bộ phận làm đầu tiên: Leader + người được chọn sẵn	“Có order mới”
03	Trưởng phòng không duyệt order	→ Marketing đã order	“Order cần sửa, gửi lại”
04	Tới lượt công đoạn tiếp theo	→ Bộ phận đó: Leader + người được chọn sẵn	“Có order tới lượt”
05	Có người nhận việc	→ Marketing đã order	“Ai đã nhận, ở công đoạn nào”
06	Trưởng phòng không duyệt Final	→ Người gắn link	“Sản phẩm cần sửa lại”